

○ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項による公表

## 令和7年度 公共工事発注見通し

令和7年 4月 1日 現在

中 標 津 町

◎ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項による公表

- 記載されている工事等は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項による、予定価格が250万円以上の工事等です。
- 記載されている案件名、予定金額、発注予定時期及び概要は、変更される場合があります。
- 各工事の等級区分に応ずる工事価格は下記のとおりです。

等級	土木工事	建築工事	電気工事	管工事	舗装工事	造園工事
A	5,000万円以上	6,000万円以上	1,000万円以上	1,000万円以上	2,000万円以上	1,000万円以上
B	5,000万円未満 2,500万円以上	6,000万円未満 2,500万円以上	1,000万円未満 200万円以上	1,000万円未満 200万円以上	2,000万円未満 600万円以上	1,000万円未満 200万円以上
C	2,500万円未満 1,000万円以上	2,500万円未満 1,000万円以上	200万円未満	200万円未満	600万円未満	200万円未満
D	1,000万円未満	1,000万円未満				

令和7年度 建設工事発注見通し

案件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	契約方式
計根別北2条東6丁目住宅解体工事	土木	9,300	6月中旬	120日間	木造平家建 3棟 (4戸) 合計床面積: 252.72㎡	競争入札
林業・木材産業生産基盤強化対策事業 林業専用道 (規格相当) 俣落2号線 開設工事	土木	57,200	10月上旬	120日間	林業専用道 (規格相当) 開設に係る工事	競争入札
豊栄橋補修工事 (補助金)	土木	64,000	5月下旬	280日間	大型積ブロック193㎡	競争入札
春陽橋補修工事 (補助金)	土木	46,000	5月下旬	180日間	伸縮継手補修17m、支承モルタル補修6基、塗装塗替78.4㎡、仮設工1式	競争入札
翠豊橋補修工事 (補助金)	土木	30,000	5月下旬	150日間	橋長L=15.3m、支承取替工6箇所、伸縮装置取替2箇所	競争入札
第2俣落環状線側溝整備	土木	随契につき非公表	7月上旬	60日間	新生地区	随意契約
明生北2丁目通り排水路補修工事	土木	5,400	5月中旬	90日間	鉄筋コンクリート高圧管φ300 L=85m、集水柵5箇所	競争入札
明生北3丁目通り排水路補修工事	土木	8,200	5月中旬	110日間	鉄筋コンクリート高圧管φ300 L=111m、集水柵5箇所	競争入札
ポントワラ川改修工事	土木	5,900	5月中旬	160日間	かごマット護岸工A=60㎡	競争入札
緑ヶ丘森林公園キャンプ場整備工事 (交付金)	土木	21,000	5月下旬	110日間	東屋2棟、植生工3,664㎡、舗装工60㎡	競争入札
俣橋南3号道路 改良工事 (交付金)	土木	66,000	5月下旬	180日間	改良 L=205m、W=5.5m	競争入札
西竹38線連絡道路 改良工事	土木	22,000	5月下旬	100日間	改良 L=108.5m、W=4.0m	競争入札
開陽26線道路 改良工事	土木	41,000	5月下旬	140日間	改良 L=190m、W=4.0m	競争入札
西竹48線道路 改良工事	土木	50,000	5月下旬	130日間	改良 L=165m、W=4.0m	競争入札
上標津北14号道路 防雪柵設置工事 (交付金)	土木	34,000	5月下旬	160日間	防雪柵設置 L=84m	競争入札
武佐北11号道路 防雪柵設置工事 (交付金)	土木	17,000	5月下旬	160日間	防雪柵設置 L=45.5m	競争入札
教職員住宅解体工事	土木	3,300	6月上旬	100日間	木造平屋住宅1棟 (開陽)	競争入札
幼稚園・義務教育諸学校グラウンド等補修工事	土木	随契につき非公表	4月上旬	60日間	幼稚園・義務教育諸学校6校のグラウンド等補修	随意契約
上水道低区配水池築造工事	土木	860,300	5月中旬	1040日間	3カ年工事のうち1年目 基礎杭	競争入札
開陽地区導水管洗堀修繕工事	土木	随契につき非公表	6月下旬	120日間	ふとんかご設置 3箇所 河床復元、作業道復旧 2箇所	随意契約
汚泥発酵乾燥施設改修工事	土木	11,000	5月下旬	120日間	ストックヤード棟 土間打ち A=210㎡	競争入札
下水道管路施設不明水対策工事	土木	2,800	6月上旬	90日間	下水道管路施設調査・修繕 人孔=10箇所 柵=10箇所 (浸入水対策関連)	競争入札
役場庁舎 展望室外壁タイル補修工事	建築	随契につき非公表	6月～8月	30日間	展望室下外壁タイルの補修工事	随意契約

令和7年度 建設工事発注見通し

案件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	契約方式
開陽台展望館タイル補修工事	建築	2,800	5月中旬	90日間	正面階段2か所、2階階段部分、正面玄関ポーチ部分	競争入札
緑ヶ丘森林公園管理棟他改築工事（交付金）	建築	131,000	5月下旬	280日間	管理棟・シャワー室150㎡、トイレ76㎡	競争入札
東中団地新築建築主体工事（5工区）	建築	186,000	5月下旬	280日間	木造平屋建 1棟4戸×2棟	競争入札
屋外拡声装置設置工事（本体工事）	電気	89,700	5月下旬	3月下旬	屋外拡声装置設置工事本体工事	競争入札
道路安全灯LED化改修工事 その1	電気	18,800	6月上旬	210日間	その1 防犯灯153基 東G団地9灯 予定(6月～12月)	競争入札
道路安全灯LED化改修工事 その2	電気	18,500	6月上旬	210日間	その2 防犯灯150基 泉団地9基灯 予定(6月～12月)	競争入札
道路安全灯LED化改修工事 その3	電気	18,700	6月上旬	210日間	その3 防犯灯155基 西町団地6灯 予定(6月～12月)	競争入札
道路安全灯LED化改修工事 その4	電気	22,600	6月上旬	210日間	その4 商工灯104灯 予定(6月～12月)	競争入札
道路安全灯LED化改修工事 その5	電気	21,100	6月上旬	210日間	その5 防犯灯190基 予定(6月～12月)	競争入札
道路安全灯LED化改修工事 その6	電気	21,300	6月上旬	210日間	その6 防犯灯192基 予定(6月～12月)	競争入札
交通センターLED化改修工事	電気	3,700	4月下旬	240日間	交通センター施設内・外構街路灯LED化改修工事	競争入札
共生型交流センター照明器具LED化改修電気設備工事	電気	2,900	6月	10月	共生型交流センター全館 LED照明器具への交換	競争入札
障がい者グループホーム照明器具LED化改修電気設備工事	電気	3,500	6月	10月	障がい者グループホームふれあい寮全室 LED照明器具への交換	競争入札
保健センターLED照明整備	電気	5,500	6月中旬	150日間	屋内照明器具LED化整備	競争入札
道路照明灯改修工事その1	電気	27,600	5月下旬	190日間	LED化 N=71基	競争入札
道路照明灯改修工事その2	電気	23,200	5月下旬	190日間	LED化 N=60基	競争入札
道路照明灯改修工事その3	電気	22,900	5月下旬	190日間	LED化 N=59基	競争入札
東中団地新築電気設備工事（5工区）	電気	22,300	5月下旬	280日間	電気設備工事一式	競争入札
町立保育園照明（LED化）改修工事	電気	10,000	5月中旬	120日間	屋内・外照明改修（128台）	競争入札
児童デイサービスセンター照明（LED化）改修工事	電気	4,300	5月中旬	120日間	屋内照明改修（52台）	競争入札
東・丸山小学校冷房設備整備電気工事	電気	99,913	4月下旬	471日間	中標津東小学校・丸山小学校の冷房整備に係る電気設備工事	競争入札
中標津小学校・計根別学園冷房設備整備電気工事	電気	99,198	4月下旬	471日間	中標津小学校・計根別学園の冷房整備に係る電気設備工事	競争入札
中標津東小学校屋内運動場棟照明設備改修工事	電気	23,000	6月上旬	270日間	屋内運動場棟の照明LED化	競争入札

令和7年度 建設工事発注見通し

案件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	契約方式
中標津中学校屋内運動場棟照明設備改修工事	電気	28,000	6月上旬	270日間	屋内運動場棟の照明LED化	競争入札
計根別幼稚園照明設備改修工事	電気	6,000	6月上旬	270日間	施設照明LED化	競争入札
中標津町交流センター受変電設備改修工事	電気	19,100	6月上旬	250日間	交流センター受変電設備更新	競争入札
中標津町総合文化会館コミュニティホール舞台照明設備改修工事	電気	93,500	5月下旬	250日間	文化会館コミュニティホール舞台照明設備更新	競争入札
中標津下水終末処理場 最初沈殿池電気設備更新工事	電気	140,000	5月下旬	280日間	負荷設備外更新	競争入札
東橋ポンプ場外 電気設備更新工事	電気	74,000	5月下旬	280日間	東橋ポンプ場・マンホールポンプ所3箇所 負荷設備外更新	競争入札
計根別浄化センター 電気設備更新工事	電気	36,300	7月上旬	240日間	負荷設備外更新	競争入札
開陽浄水場電気設備更新工事	電気	111,200	5月中旬	300日間	運転操作設備、計装設備、監視制御設備、膜ろ過電気設備1式	競争入札
4階東病棟ナースコール設備更新工事	電気	随契につき非公表	5月下旬	150日間	4階東病棟のナースコール設備の更新	随意契約
総合福祉センター冷暖房取付工事	管	3,400	4月	3月	総合福祉センター内三世代交流室・健康増進室エアコン設置工事	競争入札
東中団地新築機械設備工事（5工区）	管	29,700	5月下旬	280日間	機械設備工事一式	競争入札
東小学校・計根別学園冷房設備整備機械工事	管	204,589	4月下旬	471日間	中標津東小学校・計根別学園の冷房整備に係る機械設備工事	競争入札
中標津・丸山小学校冷房設備整備機械工事	管	141,735	4月下旬	471日間	中標津小学校・丸山小学校の冷房整備に係る機械設備工事	競争入札
中標津町図書館冷房設備設置工事	管	3,300	5月上旬	90日間	図書館冷房設備設置	競争入札
西竹地区給水管接続工事	管	随契につき非公表	9月下旬	90日間	給水管接続 15箇所	随意契約
メーター検定満期取替工事	管	2,900	4月下旬	210日間	メーター取替 114箇所	競争入札
メーター検定満期取替その1工事	管	9,800	4月下旬	210日間	メーター取替 372箇所	競争入札
メーター検定満期取替その2工事	管	9,800	4月下旬	210日間	メーター取替 372箇所	競争入札
メーター検定満期取替その3工事	管	9,800	4月下旬	210日間	メーター取替 373箇所	競争入札
メーター検定満期取替その4工事	管	9,800	4月下旬	210日間	メーター取替 373箇所	競争入札
郊外舗装パッチング工事その1	舗装	5,300	4月下旬	60日間	A=800㎡、56t	競争入札
郊外舗装パッチング工事その2	舗装	5,800	9月上旬	60日間	A=880㎡、62t	競争入札
俵橋南1号道路舗装補修工事	舗装	14,000	5月下旬	70日間	L=500m、W=6.0m	競争入札

令和7年度 建設工事発注見通し

案件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	契約方式
俵橋15線道路舗装補修工事	舗装	22,000	9月中旬	80日間	L=800m、W=6.0m	競争入札
市街地舗装パッチング工事その1	舗装	5,300	4月下旬	60日間	A=800㎡、56t	競争入札
市街地舗装パッチング工事その2	舗装	5,800	9月上旬	60日間	A=880㎡、62t	競争入札
南3丁目通り舗装補修工事	舗装	9,000	5月下旬	60日間	L=125m、W=7.0m	競争入札
北川沿通り舗装補修工事	舗装	10,000	9月中旬	70日間	L=176m、W=8.0m	競争入札
体育館通り舗装補修工事	舗装	10,500	5月下旬	60日間	L=190m、W=7.0m	競争入札
東中東20条仲通り簡易舗装工事	舗装	14,000	5月下旬	100日間	L=175m、W=4.0m	競争入札
明生南1丁目通り簡易舗装工事	舗装	12,000	5月下旬	110日間	L=120m、W=5.0m	競争入札
豊岡35線道路 舗装工事(交付金)	舗装	9,000	9月上旬	90日間	舗装 L=70m、W=5.5m	競争入札
西竹38線連絡道路 舗装工事	舗装	6,000	9月上旬	60日間	舗装 L=111.5m、W=4.0m	競争入札
開陽26線道路 舗装工事	舗装	9,000	9月上旬	60日間	舗装 L=160m、W=4.0m	競争入札
西竹48線道路 舗装工事	舗装	6,000	9月上旬	60日間	舗装 L=100m、W=4.0m	競争入札
標ヶ丘西10条仲通り他1 簡易舗装工事	舗装	22,000	5月下旬	150日間	舗装 L=144m、W=5.0m	競争入札
桜ヶ丘団地南11丁目通り 簡易舗装工事	舗装	36,000	5月下旬	150日間	舗装 L=318.7m、W=5.0m	競争入札
緑町北1丁目通り他1 簡易舗装工事	舗装	31,000	5月下旬	120日間	舗装 L=322m、W=5.0m	競争入札
回転破砕機供給フィーダ更新工事	その他	随契につき非公表	5月中旬	300日間	町一般廃棄物最終処分場の回転破砕機供給フィーダ更新	随意契約
森林環境保全直接支援事業 造林工事	その他	2,900	4月下旬	45日間	町有林の植栽 7.73ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 下刈工事	その他	7,300	5月下旬	80日間	町有林、若齢林の保育のための草刈 38.67ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 準備地拵え工事	その他	3,100	8月下旬	50日間	町有林の翌年度造林地の地拵え 7.54ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 間伐工事 第1工区	その他	9,100	9月下旬	120日間	町有林の保育のための間伐 32.93ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 間伐工事 第3工区	その他	9,400	9月下旬	120日間	町有林の保育のための間伐 25.35ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 枝打ち工事 第2工区	その他	5,200	9月下旬	120日間	町有林の保育のための枝打ち 14.95ha	競争入札
林業・木材産業生産基盤強化対策事業 間伐工事	その他	3,400	9月下旬	120日間	町有林の保育のための間伐 11.99ha	競争入札

令和7年度 建設工事発注見通し

案件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	契約方式
警戒標識設置工事	その他	4,200	5月下旬	60日間	警戒標識20基	競争入札
郊外町道区画線設置工事	その他	5,700	5月中旬	60日間	実線L=2,000m、破線L=13,500m	競争入札
市街地町道区画線設置工事	その他	5,800	5月中旬	60日間	実線L=6,500m、破線L=11,500m	競争入札
南町西8条通配水管改修工事	その他	10,300	5月中旬	120日間	PPφ50mm L=130m	競争入札
標津川広域河川改修仮設管布設工事	その他	110,000	7月上旬	150日間	VWP、HPPEφ100mm L=350m	競争入札
泉地区配水管改修工事	その他	73,600	5月中旬	180日間	PPφ50~HPPEφ150mm L=850m	競争入札
川西7丁目配水管改修工事	その他	8,000	6月下旬	120日間	HPPEφ100mm L=50m	競争入札
重要給水施設配水管改修工事	その他	92,900	7月下旬	180日間	DCIPφ400mm L=120m (補助分) HPPEφ100mm L=170m (町単独分)	競争入札
中標津下水終末処理場 最初沈殿池機械設備更新工事	その他	80,000	5月下旬	280日間	汚泥掻き機更新	競争入札
東橋ポンプ場 機械設備更新工事	その他	12,000	5月下旬	280日間	スクリーン設備更新	競争入札
中標津浄水場表洗ポンプ外修繕工事	その他	随契につき非公表	6月上旬	190日間	表洗ポンプ外修繕 1式	随意契約
林業・木材産業生産基盤強化対策事業 林業専用道(規格相当)俣落2号測量設計委託業務	測量	12,700	5月下旬	60日間	林業専用道(規格相当)開設に係る測量設計	競争入札
土佐橋測量調査委託業務(補助金)	測量	3,000	5月中旬	170日間	測量調査延長L=300m	競争入札
東12条通り 測量設計委託業務	測量	9,500	5月中旬	120日間	測量設計 1路線 L=192m	競争入札
養老牛北20号道路用地測量調査 委託業務	測量	3,000	7月下旬	90日間	L=577m、地積測量図作成9筆	競争入札
計根別第5支線配水管改修測量調査委託業務	測量	9,100	5月下旬	90日間	路線延長 L=1km	競争入札
上武佐市街配水管改修測量調査委託業務	測量	4,400	5月下旬	90日間	路線延長 L=0.3km	競争入札
重要給水施設配水管改修測量調査委託業務	測量	18,400	7月下旬	120日間	路線延長 L=1.9km	競争入札
屋外拡声装置設置工事監理業務委託	設計	随契につき非公表	5月下旬	3月下旬	屋外拡声装置設置工事に係る工事監理	随意契約
土佐橋補修実施設計委託業務(補助金)	設計	9,500	5月中旬	170日間	橋梁補修実施設計一式	競争入札
俣落橋補修実施設計委託業務(補助金)	設計	8,800	5月中旬	170日間	橋梁補修実施設計一式	競争入札
東橋補修実施設計委託業務(補助金)	設計	9,400	5月中旬	170日間	橋梁補修実施設計一式	競争入札

令和7年度 建設工事発注見通し

案件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	契約方式
都市公園遊具設置調査設計委託業務（交付金）	設計	3,600	5月下旬	150日間	まこと児童公園、中央児童公園	競争入札
東中団地工事監理委託業務（5工区）	設計	随契につき非公表	5月下旬	280日間	5工区工事監理委託業務	随意契約
郷土資料収蔵庫新築実施設計委託業務	設計	随契につき非公表	4月下旬	270日間	建物本体及び外構の実施設計	随意契約
郷土資料収蔵庫環境実施設計委託業務	設計	随契につき非公表	4月下旬	270日間	建物内部の機能に係る実施設計	随意契約
計根別第5支線配水管改修実施設計委託業務	設計	4,500	9月中旬	150日間	PPφ50mm L=1,000m	競争入札
上武佐市街配水管改修実施設計委託業務	設計	3,700	9月中旬	150日間	PPφ50mm L=300m	競争入札
南8丁目通配水管改修実施設計委託業務	設計	5,200	9月中旬	120日間	DCIPφ200mm L=50m	競争入札
上水道低区配水池築造工事施工監理委託業務	設計	7,500	5月中旬	320日間	施工監理委託業務 低区配水池築造工事	競争入札
重要給水施設配水管改修実施設計委託業務	設計	5,200	10月下旬	120日間	DCIPφ250mm L=780m	競争入札
中標津下水終末処理場 更新工事施工監理委託業務	設計	7,000	5月下旬	280日間	中標津下水終末処理場最初沈殿池設備施工監理	競争入札
東橋ポンプ場外 更新工事施工監理委託業務	設計	6,000	5月下旬	280日間	東橋ポンプ場外機械・電気設備施工監理	競争入札
中標津下水終末処理場 更新実施設計委託業務	設計	12,000	6月上旬	270日間	中標津下水終末処理場実施設計	競争入札
東橋ポンプ場外 更新実施設計委託業務	設計	10,000	6月上旬	270日間	東橋ポンプ場・マンホールポンプ所実施設計	競争入札
計根別浄化センター 更新工事施工監理委託業務	設計	4,000	6月下旬	260日間	計根別浄化センター電気設備施工監理	競争入札
中標津浄水場電気機械設備更新実施設計委託業務	設計	39,000	6月上旬	230日間	中標津浄水場電気機械設備更新実施設計 1式	競争入札
計根別浄水場電気設備更新実施設計委託業務	設計	7,400	4月中旬	190日間	計根別浄水場電気設備更新実施設計 1式	競争入札
開陽浄水場電気設備更新工事 施工監理委託業務	設計	4,400	5月中旬	300日間	開陽浄水場電気設備更新工事に伴う施工監理	競争入札
中標津町公共下水道事業計画策定委託業務	設計	16,000	5月下旬	280日間	中標津町公共下水道事業計画策定	競争入札
雨水出水浸水想定区域図作成委託業務	設計	13,000	5月下旬	280日間	浸水想定区域図作成	競争入札
農業集落排水事業 計根別地区 維持管理適正化計画策定委託業務	設計	随契につき非公表	6月下旬	260日間	維持管理適正化計画策定	随意契約
西竹48線道路国有保安林解除申請 図書作製等委託業務	調査	3,300	7月下旬	120日間	立木調査 国有保安林解除申請図書一式	競争入札
中標津下水終末処理場 更新実勢価格調査委託業務	調査	5,000	10月下旬	60日間	機械・電気設備機器価格調査	競争入札
東橋ポンプ場外 更新実勢価格調査委託業務	調査	5,000	10月下旬	60日間	機械・電気設備機器価格調査	競争入札

令和7年度 建設工事発注見通し

案件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	契約方式
公共下水道ストックマネジメント計画 管路施設カメラ調査委託業務	調査	5,500	9月上旬	120日間	管路施設カメラ調査 φ150~250mm L=4.0km	競争入札